ZMLUVA O DIELO ¢.

uzatvorena podfa ustanoveni podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢, 513/1991 Zb, v platnom zneni na stavbu!

1. Objednavatel;

Sidio:
Zastupeny;

IE0:

] [o

I DPH:

Bankové spojenie:
Clslo oty

Cislo telefnu:
Cislo faxu/mail
Pravna forma;
Registracia:

(dale| len objednavatel”)

2, Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidio:
Zastipany:

Opravneny rokovat
Vo veciach zmiuvnych:
IO

oig:

I& DPH:

Bankové spojenie:
Cislo déu:

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail
Prawna forma:
Registracia;

Clénok 1
Zmiuvné strany

KUPELE LUCKY as.

JUDr. Ing. Jaroslav Komora — predseda predstavenstva
Ing. Anastazia Mitkova - &len predstavenstva
31633218

2020431061

SK2020431061

Slovenska sponteliia, as.

567 19698/0900

+421444392370

+421444392370

d.5.

Obchodny register Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka & 412/

SARGO, sro.
Riadok 1962/5; 03401 RuZomberok
Ing: Bohuslav Argalag, Sabadod Milos — konatelia

Ing. Bohuslav Argala$, Sabados Milos
Ing. Bohuslav Argalas, Sabados Milos
44272502

2022642325

8K 2022642325

SBERBANK a.s. Slovensko
4320050718/3100

0905-895241

sargo@sargo.sk

8.1.0,

Obchodny register Okresného sidu Zilina, oddiel: Sa, viozka & 4984311

Clanok 2
VWychodiskové podklady a (daje

Podkiadom pre spracovanie tejto zmiuvy si:

1. Sutaing podkiady objednavatela pre versjnu sitaZ, na ktoni bolo oznamenie o vyhlaseni verejneho obstaravania
2verejnené vo vesiniku verejného obstardvania & 243/13,
2 Sitastou sitainych podkladov je af projektové dokumentacia v digitéine] forme, podra ktorej sa budd stavebne

prace vykonavat,

3. Ponuka zhotovitela vypracovana podla ods. 1 tohto &anku zo dia 27,12,2013.



1.

Clanok 3
Predmet zmluwvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpeenie pric na stavbe «Stavebné Gpravy
a pristavba kiipelného domu, parcela & 1032, stp. €. 536*, v rozsahy podla &lénky 2 tejto zmluvy a prilahy & 1
rekapitulacia rozpoctovyeh nakladoy,

Rozsah realizacie tvoria vietky vikony, dodavky a prace, ktoré si potrebné pre riadne spinenie zmluvného zéavazky
zhatovitela vratane vedfajdich a dodatoénych Einnosti tak, aby predmet diela bol pine funkény abol vsulade
s prisluénymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel vykona v ramei svojich zmiuvnych dodavok tiez vietky potrebné vedlajsie pomocné a dodatocné Ginnosti
ktors nie s sice v podkladoch zmiuvy visiowne uvedens, ale pre Uplnd vecny a odbomi realizdciu zmluvnych prac
a vykonov, resp. pre ich funkénost, sU nevyhnutné,

Poskytnuté sluzby, uskutoénené price & dodany tovar (vjrabky, stavebny material) v rdma realizacie lejto zmiuvy
musia mat péwvod v krajinach ES alebo v asoclovanych krajinach, V pripade. ak sa slufby, praca, tovar na reslizaciy
predmetu zmiuvy v krajinach uvedenjch v predchadzajice] vete neposkytuji, resp. nevyrabaji, alebo ich zinych
objektivaych prigin nemozno s tychto krajin ziskat, maze si zhotovitel nechat dodat’ slufby, prace a tovar, kiore
maji povod v inej trete] krajine. Tito skutoénost je vak zhotovite! objednavatelovi povinny preukazat pisomnymi
dokiadmi predloZenymi v origingll & 3 ich uradnym preloenim do slovenského jazyka. Objednavatel pofaduje
preukazat povod materidlov a vjrobkov pouZitjch na predmet zmluvy,

Objednavatel j& opravneny zvisit alebo znizit rozsah diela (menit' rozsah jednotlivych poloziek vikazu wymer) alebo
pozadovat akukofvek zmenu diela (dodatotné dopinenie, resp. vylicenie niektorych polodiek vikazu vymer) priamo
slvisiacu s distom,

Zhotovitel sa zavazuje akceplovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatefom pisomne a uzatvorit na ich
rozsah dodatok k tejto zmiuve.

Zhotovitef nema pravo poZadovat objednanie inych sivisiacich a predchadzajicich prac mime rozsahu prac
stanovenych touto zmiuvou. Objednévatel ma2e objednavat fieto préce u fretisho subjektu,

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuie vykonat prace, rozsah kioryeh je urGeny v Elanku 3/ tejto zmiuvy, v nasledovn ych lehotach:

Realizacia stavby:;

zatatie: najneskér do 7 dni po odovzdani a prevzati staveniska

ukonéenie: 6 . mesiacov po odovzdani a prevzati staveniska

Dodavatel' stavby je povinny prediozif zavazny dasovy avecny harmonogram prac do 7 dnl odo dia odovzdania

a prevzatia staveniska
Miesto pinenia je: KUPELE LUCKY a.s,, 034 82 Lugky
Objednavatel je po celd dobu plnenia podfa &1, 4 ods. 2 fejto zmluvy viastnikom nehnutefnosti, na ktorych sa prace
realizuji.
Nebezpecensive Skody na predmete plnenia zmiuvy nesie vpinom rozsahu zhotovite! do doby protokelarneho
odovzdania a prevzatia diela.
Zmluvna lehota dokanéenia prac je neprekroditelna s vynimkou odseku 7 tohto Sanky.
Zhotovitel ma prévo na preditenie lehoty dokondenia préc bez uplatnenia majetkovych sankcil 2o strany
objecnavatela, ak ddjde k 2drZaniu v ddsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitelovi objednavatalom,
Zhotovitel mus| bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vaniky akejkalvek udalosti, kiora brani, alebo
stazuje vykonanie predmetu zmiuvy s dasledkom prediZenia zmluvne] lehoty.
Ak ddjde Kk zdrzaniu préc, zhotovitel musi preukazat, 28 bolo vyvolané okolnostami, na kioré sa odvolava,
Objednavate! ukonéené prace prevezme v lehotach, podla tohto &lanku a zaplati za ich zhotovenie dohodnutd cenu.
Za dokonéené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoven! podfa dohodnutého rozsahu a po odstraneni
vietkych zavad,
Ak zhotovitel pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, mize objednavatefl toto dielo
prevaat a v skorde] pondknute] lehote,

Clanok 5
Cenaza price

Cena za zhotovenie predmetu zmiuvy vrozsahu uvedenom v &&nku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
2miuvnych siran v zmysle § 3 Zakona NR SR & 18/1996 Z_ 2. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlagky MF
SR.C. 8711896 £ z., ktorou sa vykonava Zakon o canach v znen neskarsich predpisov (dalej Zakon o cendch) aka



cena maximalna platna do kenca zmiuvného obdobia uvedeného v &lanky 4 tejto zmluvy & je dolozena sumamou
rekapituldciou rozpottovich nakladow zhotovitela na jednotlivé objekty, kiora tvori prilohu &, 1 tejto zmiuvy,

2. Splsob wytvorenia ceny je vsilade s § 2 Zakona ocenach zaloZeny na cene obchodného, aleho
sprostredkovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisky,

3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom Je:

Cena celkom bez DPH: 273.414.64 EUR
slovom: dvestosedemdesiattritisicatyristostmast EUR + 64/100 ELUR
DPH: 54.682,93 EUR
slovom: patdesiatityritisicieststoosemdesiatdva EUR + 93/100 EUR
Cena celkom s DPH: 328.097,57 EUR
Slavam: tristodvadsatosemiisicdevatdeiatsedem EUR + 57/100 EUR

Cena plali pri dodrZzan| kvalitativnych a dodacich podmienck uvedenych v projektovej dokumentacil dodane|
objednavatelom a sU v nej zohladnené véetky podmienky objednavatela uvedend v sitainych podkladoch pre
vergjnl s(ta2 podfa clanku 2 tejto zmluwy.
Zhotovite! bude fakiurovat DPH podia cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac & fakturacie,

4. Cena uvedena v ods. 3 tohto Eldnku pokryva vietky zmiuvné zavazky, (vratane zAvizkov tykajlcich sa dodavky
stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov aleba sluieb... ), naleditost a veci nevyhnutné k radnemu vykonaniu
a odovzdaniu diela do uZivania,

3. Voene za zhotovenie diela st obsiahnuté ) naklady zhotovitefa na vybudovanie, prevadzku, drZbu a vypratanie
zariadenia staveniska.

6. Cena za dielo mbZe byl viehote podla Sl&nku 4 zmenena ba v pripade pripadnych doplfiujicich prac
pozadovanych objednavatelom, ,

7. Zhotovitel nema narok na (pravu ceny spdsobene| predizenim lehaty vystavby,

8. Zholovitef prehlasuje, e cena je stanovend v silads s projektovou dokumentaciol a poEiadavkami objednavatela.

Clanok &
Platobné podmienky

1. Véetky platby sa budd uskutodfiovat bezhotovostne.

2. Zhotovitel si uplathuje narok na Ghradu za vykonané préce a dodavky vystavenymi faktirami — (dalej len faktirou),
ktora bude obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu v silade s § 71 zakona NR SR & 222/2004 Z. . o dani
z pridane] hodnaty v zneni neskorSich predpisov:

a} obchodné meno a sidlo, ICO, DRG zhotovitela

b) meno, sidio, ICO, DIC objednévatela

gl Elslo zmiuvy

d) Gislo faktdry

e) datum uskutoéneného fakiurovaného pinenia

fi  détum vyhotovenia faktiry

gl  deriodoslania a splatnost fakldry

h) omatenie finanéného Ustavu a Gislo (8tu, na ktory sa mé platit {musi byt v silade s touto zmluvou)
i) pznafenie diela

jI  slpis vkonanjch slutieb, préc a dodavok podpisanych objedndvatelom

k)  vySku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakiuravan( sumu vratane DPH

|} podpis opravnenej asoby (pripadne pediatku v zmysle podnikalelského Dpravnenia)

3. Fakluracia sa bude vykonavat na konci kazdého mesiaca po polozkach v zmysle oceneného poloZkoviteho rozpotiu

predioZaného v ponuke.

Fakiurovana suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta, 1. na centy.

Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost alplnost Gdajov Uvedenych vnim vypracovanom sipise
vykonavanych prac.

4. Faktira vratane sipisu vykonanych prac a dodévok bude objednévatelovl doruend v piafich rownopisoch -
originaloch vratane potvrdeného sipisu prac a dodavok. Fakiira musl mat vietky naleditosti, musi byt' zostavena
prehfadne a musi byt v ne| dodrzané poradie poloziek v stlade s ocenenym papisom prac a dodaunk predioZenych
v panuke,

6. Vpripads, Ze fakilra nebude obsahoval naledifosti uvedend v predehadzajicich odsekoch, objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplinenie. Vtakom pripade nové lehota zatne plyntt’ diiom  dorutenia
opraveng) fakblry objednavatelow.

6. Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia doruéenia fakiury objednévatefovi. Za det doruenia sa povazuje ded,
v klory j& dorutend faktlra prevzata objednavatelom osobne



10.

11,

12

Za wykonane sluzby, prace a dodavky sa povaZuje len materil, virobky a zariadenia wkonané a zhotovena vyluéne
pre poZadovany predmet zmiuvy, ktoré su pri sluzbach u2 vykonané a pri pracach zabudované do diela,

Clanok 7
Preddavky na predmet zmiuvy

Objednavatel nepaskytne zhotovitelovi na predmet pinania zmiuvy preddavky.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizicii diela musia byt vykonané podla zmiuvnych ustanoveni na profesionalngj urovni a musia
vyhovovat § 43 g zékona &. 5076 Zb. v zneni neskorgich predpisov. Materialy a vyrobky uréané k vykenaniu diela
musia byt vseabecne dobrej kvality, vopred odsthiasené objednavatelom a musia spiiiat poZiadavky § 43 f z3kana
€. 8076 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona & 00/1998 Z, z. o stavebnych vyrobkoch v znen| neskorgich
predpisov. K dodangm materiglom a vyrobkom musia byt doloZene certifikaty, osvedéenia o vhadnost ich pougitia
na stavby a licencie na vykonévanie predmetnych technolagii & pod., najneskdr pred ich zabudovanim. Do daby ich
odavzdania objednavatefovi ich archivuje zhotovitel (stavbyvedici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel
musi mat na stavbe k dispozicil technické normy, licencie na vykonavanie prac, vieobecne zauZivané pracovné a3
technologické postupy a navody wrobeu stavebnych a technologickych virobkov na spésob ich pouitia, tykajlcich
sa predmety pinenia,

Virobky a materialy urtené na vykonanie predmety pinenia musi zhotovite! dodat bez akychkolvek prav tretich
osdb,

Zhotovitel bude udrZiava' vistky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia v ndlesitom stave 3
zabezpeti koordinaciu svojich poddodavatelov,

Zhotovite! vykenéva Einnosti spojené s predmetom pinenia na viastni zodpovednost, na svoje naklady, redpekiujic
pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

Zhotovitel' zabezpedi vykonané prace, matenaly a vyrobky urtené pre predmet plnenia  prad poskodenim a
krédezou aZ do ich protokolameha prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a cbjeki predmety
pinenia bal stile zabezpafeny proti vmiknutiv tretich osdh aaby povelernostnymi vplyvmi nedoslo k poskodeniu
obriazenych konstrukcii

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedajii ods. 1) tohto Sanku, mus| zhotovite! na viastné naklady odstranit &
nahradit bezchybnymi. Skody vaniknuté z tohto fituly znésa zhotovitel bez naroku finanénej Ghrady zo strany
objednavatela,

Zhotovitel zodpoveds za bezpednost pri praci a ochranu zdravia wetkych svojich zamestnancov a ostb, kioé sa
§ Jeho vedomim pahybujli v mieste plnenia, Plan bezpednosti a ochrany 2dravia pri préac na predmet plnenia musi
byt k dispozicii na stavenisku u stavbyvediceho.

Zhotovitel je povinny dodriiavat predpisy na (fsly predchadzania vzniky poziarov na stavenisku,

Zhotovitel v pripade vykonavania dinnosti, kioré vyltvarajl zvy3ené riziko moZnosti vaniku poziaru, najma zvaranie,
tepeiné delenie a dalsie spdscby spracivania kovov, pri ktorjch sa pouZiva zvaracie, brisiace alebo iskriace
zariadenie nezavisle od stupfia automatizacie ana miestach s mofnastou vzniku podian alebo vybuchu, lepenie
horlavych podiahovich a streSnych krytin obkladov stien a stropov pemocou ohiia, elekirotepelnych spotrebitay
a zariaden| alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych nateroy pomacou fepelnych spotrebidov a zariadeni,
nevynnutna manipulacia s otvorenym ohfiom na miestach smoZnostou veniky pofiary, ale a wpripade
vykonavania Ingch Ennosti so 2viSenym nebezpetensivem vzniku podiaru, ktoré mé2u byt vzmysle zikona &
314/2001 Z. z. oochrane pred poZiammi v znenl neskorgich predpisov awyhlasky & 12142002 Z. z o potiamej
prevencil v zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako dnnosti so zvysenym nebezpedenstvom veniku poZiary, &
uz pri demontaZi alebo montaZ je povinng minimalne 5 dn pred ich zadatim informovat’ stavebny dozor a
zabezpedit vaetky Glohy ochrany pred poZiarmi podia ustanoveni citovanych pravnych nariem,

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijate opatrenia a Glohy je
zhotovitel povinny plnit,

Zholavitel je opravneny poverit Ind osobu (subdodavatela) vykonavanim diela alebo skejkolvek éasti disla len na
zaklade pisomneho sihlasu objednavatela. Pri vykonavan diela inou osabou ma zhotovitel zodpovednost, ako keby
dielo vykonaval sém,

Objednavatel mdze kedykolvek podiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svajho subdodavatela, v pripade ze
tente nevie hodnoveme preukazal svoju odbomi sposobilost alebo je nedbanlivy vriadnom pineni svojich
zmluvnych alebo zakonnjch povinnosti, Objednavatel je pavinny upozomit zhotovitela na porusenie povinnosti
alebo spravanie jsho subdodévatela a poskyinat mu primerany lehotu na zabezpedenie napravy, Ak v stanovens|



13,

14,

21,

22.
23

24,

lehote neddjde k naprave, je objednavatel opravneny wyuZif pravo podia prvej vely tohto odseku, Odvolany
subdodavatel bude zhotovitelom o najskér nahradeny inym subdodéavatefom. Odvolanim subdodévatela nebudy
zmenené terminy dokondenia diela, anl zmluvna cena, Vietky naklady spojené so zabezpefenim nového
subdodavatela znasa zhotovitel,

Objednavatel je opravneny jednostranne rozhodnit o znizen| rozsahu diela a odobrat' zhotoviteloi East] prac a
vykonov. Toto rozhodnutie bude oznamené zhotovitefovi a zhotovitel j& povinny toto rozhodnutie respektovat a
dielo zhotowit' podla tejto zmiuvy v rozsahu podfa rozhodnutia objednévatela. Ak vzhfadom na znizenie rozsahu
diela je cdbvodnena & zmena terminu realizacie disla uvedensho v tejto zmluve alebo harmonograme, je
abjednavatel opravneny pri znifeni rozsahu diela stanovit a novy (kratsl) termin ukoncenia a odovzdania diela.
Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odstihlasenia stavebného dozoru. Vaetky poZiadavky na
pripadne technicky zddvodnené zmeny dolozené sihlasnym stanoviskom projektanta; musia byt zapisané do
stavebneho dennika a az po ich odsdhiasen| Objednavatelom moZe zmeny zhotovitel reafizovat. Prace, kioré
zhotovitel vykond bez sihlasu objednavatefa odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projekiovej
dakumentacie alebo je zmien, ponuky a poziadaviek v slitainych podkladoch, nebudt uhradens.

. Zhotovitel' pisomne vyzve objednavatela alebo stavebny dozor na preverenie a prevaatie véetkych prac, ktoré budd

v dalsom pracovnom postupe zakrytd, alebo sa stang nepristupnymi, Viyzva musi byl doruiena objednavateiovi
pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa méze uskutodnit zapisom v stavebnom denniku. pokial taky zapis
zasfupca objednavatela podpise 3 dni pred stanovenym terminom  preverenia,

- VW pripade, %e sa zastupca objednavatela po fiadne] vyzve na preverenie prac v urdene lehote nedostayi, je pavinny

uhradit néklady dodatotného adkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa pri dodatoénom odkrytl zisti, Ze prace
beli vykonané vadne, nesie néklady dodatogného odkrytia zhotovitel,

. Stavebny dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pridom zhotovitel je povinny

zanezpedit Ucast svojich zamestnancoy pri preverovani a bez meskania urobit opatrenia na odstranenie zistenjch
zavad a odchylok od projekiu.
Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypolty, dodavky, vzorky & vykonangé price, nezbavuje
zholovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky & vykonvanie kontrol tak, aby bolo zarugené riadne
splnenie predmetu zakazky,
Pri realizaci stavby musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektove] dokumentaci, najma;
vietky viecbecne zévameé legislativne predpisy, najma stavebny zakon & 50/1978 Zb. vzneni neskordich
predpisov a k nemu prislugné vykonavacie prepisy, Viyhlasku & 53212002 Z. z. kiorou sa ustanovuji podrobnosti o
viecbecnych lechnickych poZiadavkach na vystavbu & o vieobecnych technickych pofiadavkach na stavby
uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pofybu a orlentacia,
Vaetky platne Slovenské technické normy, vztahujice sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom pre normalizaciu,
metrolégiu a skisobnictvo Slovenskej repubiiky, resp. Slovenskim Ustavom technicke normalizacie Bratisiava.
Vietky virobky navrhnuté na poufitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného zakona & 50/78 Zb. v zneni
doplfujucich predpisov a zakona NR SR & 90/1998 2. z. o stavebn jch wyrabkoch v zneni doplfiujicich predpisov.
Vietky vyrobky a materily pre stavbu musia byt navrhnuté hospodame, kvalitne s maximainou efektivnostou a
minimalnymi narokmi na Gdrbu & prevadzku pri je] uzivani,
Zakon NR SR &, 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préaci v znen| neskordich predpisav,
Vyhlasku Slovenského Gradu bezpetnosti prace 2 Slovenského banského Gradu €.374/1980 Zb. o bezpetnost
prace a tachnickych zariadenl pri stavebnjch pracach.
Vyhlasku Ministerstva préce, sociainych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009 o bezpeé, cpatreniach pi
elekt. a plynovych zaradeniach
MNariadenie viady Slovenskej republiky ¢ 398/2006 Z z o minimainych bezpetnostnych a zdravotnich
poziadavkéch na stavenisko.
rozhodnutia a vyjadrenia datknutych organov a organizacil
Nariadenie viady SR ¢ 391/2006 Z z o minimalnych bezpetnostn ych & zdravolnyeh poZiadavkach na pracovisko
Nariadenie viady SR ¢, 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych & zdravonyeh poziadavkach pri pouZlvani
pracovnych prostriedkoy
Nariadenie viady SR ¢. 395/2006 Z. z ominimainych poziadavkach na poskytovanie a poudivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkoy
Nariadenie viady SR & 281/2006 Z. z. o bezpecnostnych poZiadavkach pri ruénej manipuldci s bremenami
Zakon NR SR ¢ 355/2007 Z. z. o achrane, podpore a rozvoj verejného zdravia v zneni neskoréich predpisov

. Zhotovitel zarutuje, 28 ma vietky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu dieta a 2e tisto povolenia

50 postatujlce k fomu aby mohol diela riadne zadat a dokandit,

Zhotovite! zrealizuje dielo kvaliikovanymi zamestnancami. Zhotovite! zodpoveda za fo, Ze bude mat pre
zamesinancov vietky potrebné (radné povolenia a platné kvalifikasne potvrdenia pre reafizaciu diela.

Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podia tejto zmiuvy o dielo,

Zhotovite! plne zodpoveda za vhodnost a bezpecnost vsetkych prac astavebnych mettd pouzivanych na
stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda;
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Za presné vytycenie diela vo vztahu k pdvodngm referendnym bodom a Urovniam s ohladom na vySdie uvedeng za
spravnost polohy, Grovni, rezmeroy a vyty&enim vatkych Casti diels
za 2abezpeenie vietkych nevyhnutnjch pomécok. zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vytydeniu
& kontrolnych meran|
periodicky na svoje naklady zabezped! Gradne kontrolne zZameranie, kioré urél presnl polohu vietkych objektov
stavby a odovzda objednavatelovi original tychta dokladoy pri odovzdani a prevzat! stavby.
vpripade, Ze v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v Growni, rozmerach alebo wyticeni
akejkolvek éastl disla, zhotovite! na viasina naklady tito chybu okamzite opravi
Zhotovite! po cely éas realizacie diela a odstrafiovania jeha vad a nedorobkoy:
zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci za viatky osoby na stavenisku, bude udiavat staveniska
adielo (pokial nie je dokonéené & odovzdané do udivania objednavatelovi) v nalefitom stave tak, aby tymte
osobam nehrozilo nebezpetie a dalg) zabezpedi, aby vietky osoby na stavenisku boll riadne inétruovand a plnili
vsetky pokyny tykajice sa bezpecnosti prace podfa platného prava
zodpoveds podas vystavby, t . od zadafia do Uplneho dokondenia za majetkovd a pogiamu ochrany diela,
materiglov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia adodavok azabezpedl na viasing naklady
vietky nevyhnutng bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystrainé znacenie, doéasné oplotenie staveniska
riadne osvetlenie
zamedz| pristupu nepovelanych osdb na staveniska
vykona vietky primerané opafrenia na ochranu verejnosti & Zivotného prostredia na stavenisku | mima neho,
zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav fretich osb nasledkom znedistenia, hiuky,
vibragil, prachu alebo injch prigin, vZnikajacich v ddsledku jeho Ennost]
vykona takeé opatrenia, aby znedistenie vzduchuy 8 priemyseiny odpad zo staveniska vZnikajlci nasledkom
relizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou,
Zhotovitel je povinny neprekrodit’ hlugnost a prasnost svojich prac podla platnych STN a prisiugnych nariadeni SR,
Zhotovitel si na svoje naklady zabezped dodavky elektriny, vody a dal$ich médil na stavenisko a pracovisko po cely
fas realizovania diela vratane meratov a rozvoday, Systém rozvodov a vietky pousite zariadenia budd v sdlade
g prisludnymi normami STN. Zhotovitel' bude hradit poplatky za elekiriny, za vodne astoéné a? do Uplného
dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.
Zhotovite! pocas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a Eistotu a bude na
svoje nakiady anebezpedenstvo prisbeine odprataval a odvézat zo staveniska viatok stavebny odpad asuf,
vzniknuty jeho dinnostou a bude ho likvidovat' a ukladar len na miestach k tomu uréenych v zmysla zakona NR SR
22312001 Z 2. o odpadoch v zneni doplfiujicich neskarsich predpisoy.
Doklady o odvoze a kvidacil stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konan,
Zhotovitef hradi vietky naklady a poplatky za docasné vyuZivanie komunikacil v sivislosti so stavbou.
Zhotovitel' si zabezpedi na svoje naklady dostatofné dodatodng plochy mima staveniska, ktoré patrabuje pre (tely
vykonania diela v pripade, e plocha staveniska odovzdani objednavatelom je nepostatujiica.
Véetky zanadenia zhotovitela, dotasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitefom sa po prevoze na stavenisko
povazuj za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitef ich 2 ani ich Gast bez slhlasy zastupcy objednavatela
neodvezie.
Vaatky dodasné stavby zhotovitala musia vyhovovat platmym pravnym predpisom, hlavne predpisom o bezpecnosti
o ochrane zdravia,
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisky:
bude zamesinavat’ pracovnikoy len so zdravatnou a odbornou sposabilostou na urgeny druh pracovnej Einnost
bude dedrZiavat bezpetnosing, hygienické, poZiame predpisy a predpisy pre ochiranu Zivotného prostredia
zabezpedi si viastny dozor nad bezpednostou prace vratane sustavnej kontroly bezpefnosti prace pri vietkych
ginnostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela
upozorni objednévatela na vastky mozné rizika, kioré by mahii viest pri jgho innosti na pracovisku objednavatela
k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich osdb alebo k ohrozeniy bezpetného stavu
technickych zanadeni a objektov
bude reSpektoval zékaz fajfenia, zikaz prinasal’ a poufivat na pracovisku av priestoroch objednavatela
akekolvek alkoholické napoje a omamné latky
v priestoroch objednavatela sa budi jeho zamestnanci pohybovat v pracownom odeve viditefne oznadencm
nazvom firmy
pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, kior budd priama
vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat
preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdréiavania sa na pracoviskach, kioré
nesivisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a sihlasy objednavatefa,
Zhotovitel  odskodni objednavatela za vistky naroky tretich osab ohladne paruSenia patentovich prév, prac
k ochrannym znamkam alsbo k obchodnému menu alebo inych chrénenych prév vo vatahu k materialu alsbo
zariadeniam zhotovitefa pouzivanjch pre dielo, alebo v stvisiosti s nim 2 za vietky vzniknuté Skody, naklady,
poplatky a vidaje vaniknuté z tychto dovodov alebo v stvisiost s nimi.



35 Zhgtuvire' prehiasuje, 2e ma uzavretl poistnd zmiyvy Zodpovednosti za Skodu.
36. Objadqévater s vyhradzuje pravo na kentrolu pracovnikov zhotovitefa, & v zmysle bodu &35 a) majl pracovnici
zhotovitela poZadovany odborni spdsobilost {wjueny list, certifikat).

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu amluvy

1. Kontrola plnenia realizacie stavhy:

a) Stavebny dozor objednévatela pri realizacil predmetu plnenia bude vykonavat Ing, Pavilk Jozef ev. & 05551

b) Zhotovitel poveruje vikonom Einnasti stavbyvedlceho Ing. Gejdod s evidenénym cislom 02023, Y jeho
nepritomnosti ho zastupuje v pinom rozsahu,

¢} Stavebny dozor v prigbehu resiizacie stavby sleduje, & sa prace vykonavaju podla dokumentacie, dohodnutych
podmienak, technickych nofiem, névodov vrobcov, bezpeénosinych a injch  prévnych predpiscv. Na zistend
nedastatky bezodkladne upozorfiuje zapisom do stavebného dennika,

d} Osoba poverend vikonom stavebného dozoru je opravnena zastupovat objednévatela na rokovaniach vo veciach
technickych,

e) Stavebny dozor mé pristup na vaetky pracoviska, kde sa zmiuvné viykony realizujd alebo skiadujl, Na vyZiadanie
mu musia byt prediozené vykresy, vzorky materialoy, vysledky kentrol kvality, atesty a iné podklady sivisiace
5 predmetom plnenia.

f)  Stavebny dozor je opréwneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykananie prac podfa zmluvy do stavebného
dennika,

g) Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovite!a prikaz prensdi prace, pokial zodpovedny zastupca
zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozena bezpatnost uskutoSiovane] stavby, Zvot
alebo zdravie pracujicich na stavbe, alebo hrozia iné vaine hospodarske Skody,

h}  Stavebny dozor nie je opravneny zasahoval do hospodérskej cinnosti zhotovitela,

2, Zhotovite! odovzda objednévatelovi:
al 2 dni pred zabudovanim jednotiivich materiglov, doklady o kvalite zabudovavanych materialov (prehlasenie
o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v stlade so zakonom ¢, S0/1998 7. z. v zneni neskorgich predpisov
asnimi sGvisiacimi vieobecne zévéznymi pravnymi predpismi, z ktorych budil zrejmé technické parametre
a charakteristiky materialov este pred ich zabudovanim
4. Zhotovitel predioZi zAstupcovi objednavatela;
&) vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré choe poudit, PouZiju sa len matenaly, virobky a povrchy schvalené
zastupcom objednavatela
b) certifikaty, resp. wyhldsenia ozhode legislativiych predpisov  na vietky dodavane materialy
g zanadenia
c) doklady musia byt prediozené ku kontrole pred zabudovanim jednotiivych wyrobkov & materialov a do ukonéenia
diela ich archivuje zhotovitel, Objednavatelovi ich zhotovite! odovzda pri odovzdani a prevzati pradmetu diela,
4. Zhotovitel vykon4 na viasing naklady vsetky sksky, kontroly a merania v silade s prisiudnymi STN, 4pecifikaciami
alebo skiZobnym planom:
a)  kontrolou dodavaného materidly pri vstupe na stavenisko
b) kontrolau pred a po zabudovani tych materislov a prac, kioré nespliiali podmienky tejto zmluvy pni kontrole podfa
pism, &) v tomte bode
c) odovzda polas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutonenych kontrolach,
kantrolnjch skiiSkach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutofnenia.
5. Zhotovitel sa zavazuje, 2e umo2n| wykon kontroly zo strany opravnenych osdb na vyken kontroly kedykolvek od
padpisu tejto zmiuvy.
51, Opravnené osoby na vykon kontroly sii opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a injch
priestorov, ak to
sivisl s predmetom tejto zmiuvy a poZadovat od zhotovitels prediogenie onginlnych dokladov aind potrebni
dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vjrobkov a materialoy, alebo iné daliie doklady stivisiace s touto zmluvou,
5.2 Cpravnené osoby na vikon kontroly su;
a) Najvy8si kontrolny urad Slovenskej republiky, prisluing Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverane osoby.
b) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi povereng osoby.
¢)  Spinamacneni zastupcovia Eurtpske] komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.
d) Osoby prizvané organmi uvedenymi vpismene alaz ¢f fohto odseku v silade 5 prislugnymi pravnymi
predpismi Slovenske] republiky a ES.
6 Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na népravu nedostatkay Zistenych kontrolou, overovanim na
mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi oscbami na vykan kontroly & zarover zaslat
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objednavatefovi informaciu o spineni opatren| prijatjch na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne pa ich
Spineni.

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
adinnostiach, kloré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik kondi prevzatim predmetu pinenia vratane
odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkoy,
Do dennika sa zapisuju véetky skutoénosti rozhodné pre pinenie zmiuvy najma:
- datum, pracovna doba, poéasie
- potet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
- druh a podet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykananych prac s posidenim kvality
- dodavky stavebnych materialov, virobkov, zariaden!, konstrukei a
montaineho  materidly  vratane sprevodne)  dokumenticie najmd  osvedcen
a certifikatov o materialoch a vyrobkoch, mno2stvo, skutofnd kvality
- Udaje o zistenych vadach pri preberan| vjrobkov a doddvok
- druh vykondvanyeh prac a dodévok s uvedenim prislusne] paloZky v rozpotte alebo projekte
- 2amam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najma u prac, koré budd dalgim
postupom zakryté s vijzvou na ich preverenie
- prefusenie alebo zastavenie pric na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- Vykonane skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujice okolnosti vplyvaijice na kvality diela
- zaznamy o kontrole ledeni, vitahov atd., ktoré bali kontrolovans po prerudeni prac
- zavaing udalosti spésobené Zivelnymi udalostami, urazy, ku ktorym dodlopri  vykonavan| prac
- Zaznamy o poudeni zamestnancoy
- zaznamy o vSetkjch vykonanych zmenach pri realizaci stavby v porovnanl s dokumentéciou 3
zmiuvou s uvedenim, kio dal na ne sihlas
- zaznamy o vyskovych a smeroviich meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania
Denné  zéznamy sa piSt do  staveného demnika s ofislovanymi  listami  jednak  pewnymi,
jednak  perforovanymi  na  dva  oddelitelng priepisy.  Perforované  listy sU  Gislovang
zhodne s pevnymi listami,
Vdenniku sa vyznatia doklady, ktoré sa v jednom wyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedné sa najmé o
wykresy dokumentujice odchilky od prajektovej dokumentacie, prehlad skisok kakdeho druhu, atd,
Denne zaznamy Gitatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca vien defi, ked sa prace
vykonall, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmi vynechavat
wolng miesta.
Okrem' stavbyvediceho méze robit potrebneé zaznamy do dennika stavebny dozor objednavatefa, zamestnaniec
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy &taineha stavebného dohlady a pripadne iné organy
Stainej spravy a na to spinomocneni zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordingtor bezpecnosti prace na
stavenisku.
Ak stavbyvedlci nesthlasl so zéznamom objednavatels alebo projektanta, je povinng  pripojif
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, 2e 5 obsahem zhznamu sihlasi,
Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyvedici povinny prediodit mu denny zaznam najneskar
v nasledujuci pracowny def a odovzdat mu prey priepis. V pripade, 7 je na stavbe ob&asny stavebny dozor
objednavatela je zhotovitel povinng najmene raz do tyzdia zaslat objednavatefovi doporutene priepis zaznamoy
v denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osabne na stavbe,
Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolameho odovzdania a prevzatia prac.
Objednavate! prostrednictiom stavebného dozom sleduje obsah stavebného dennika a k zaznamom v fiom
uvedenym déva svoje stanoviska v pripade, 7e s obsahom 2apisu nesthlasi do 3 pracovnych dnl s uvedenim
dovodov, inak sa predpokiada Ze s obsahom zaznamu sihlasi.
Okrem toha do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentécie stavby s urZenim lehoty na ich
odsirénenie zhotovitelom
poziadavky na zhotovitela, kioré wyplynuli z rokavani zicastnenych na realizaci stavby
- podiadavky na edstrénenie chib a nekvalitnych prac
- slanoviska kontrolnjch orgénov $tatnej spravy a Hatneho stavebného dohfadu, ktora boli
objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poZiadavky na prace nad rozsah Zmluvy
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- SUhlas s nahradnym technickym riegenim pri zmenach vzniknutjch podas realizacie a zmeny
materialov, pokial jg k nim predchadzajici kladny sihlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, kioré budd v dalsom postupe vystavby zakryté alebo nepristupne
V prigbehu pracovného Gasu musl byl stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u stavbyvediiceho
alebo jeho zéstupeu.
Original stavebného dennika odovzdé zhotovite! objednavatelovi pri odovzdani diela,

Clanok 11
Stavenisko

Ubjednavatel odovzdd zhotovitelovi staveniske na zhotovenie diela do 7 dni od nadobudnutia Uéinnosti zmiuvy o
dielo,

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda odberatsl zhotovitelovi celé stavenisko véitane hranic vonkajdich
plach.

Zhotovital zabezpedi k stavenisku prijazdove cesty a privod elektricksj enargie tak, aby ich mohol pouZit na pripravy
a vykonanie prac.

O wysledku preberania a odovzdania staveniska §pisu zastupcovia zhotovitela a objednavatela zapisnicu,

Clénok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovite! spini zmluvng zdvézok podfa &l 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy

objednavatelovi nasledovne;
Zhotovitel' odovzdava a ohjednavatel prebera dokonéend dielg schopné samostatnaho uZivania podla zmluvy na
samostatnom odovadani a prevzati,
chotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost na odovzdanie predmetu
pinenia s terminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie. Ubjednavatel vypise preberacia konania najneskér 7
dni pred poZadovanym terminom.
Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odavzdava komplexnymi ski3kami, aleba vykonanim inych skisok, musi
uznamit defi ich zagatia: Ku diu odovedania zhotovite! pripravi viatky doklady potrebné k odovzdaniy, doklady o
vykonanjeh skiskach, atesty, cerfifikéty, navody na obsluhu, zarugné listy atd. a 1x kompletni sadu projektovej
dokumentacie skutoénéha wyhotovenia stavby,
C odovzdan a prevzati predmety pinenia spide objednavatel spoloéne so zhotovitelom preberaci protokal
o odovzdani a prevzati prac,
Ak objednévatel odmietne predmet pinenia prevziat, spie objednavatel a zhotovitel zapisnicy, v ktorej uved(
svoje stanoviska a ich oddvodnenie,
Zhotovitel odstréni svoje zariadenia, materidl a stroje 2o staveniska do 3 dni po odovzdani stavby. Po vypratani
staveniska je zhotovitel povinng upravit stavenisko do pévodnéhe stavu (terénne Upravy)
Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto &lanku mése zhotavite penechat na stavenisku len stroje, zarladenia a
material potrebné na odstrénenie vad a nedorobkov, 5 ktorymi objednavatel stavbu prevzal, ak termin na ich
odstranenie je dihi ako § dni. Ponechané sircle, zariadenia a material musi zhotovitel umiesinit tak, aby
neprekazali bezpetnej prevadzke (uzivaniu),
Pri nespineni povinnosti poda ods, f, g} tohto &lénku je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi penale vo
vydke 100 eur za kazdy def omeSkania &% do dfia skutotného vypratania staveniska. Tulo Giastky moze
objednavatel odpoditat' z faktiry zhotovitela,
Prace musia byt vykonané tak, aby ku dfiu zmiuwného dokanéenia vn itornych préc beli vnitorne priestery uzivania
schopne a bez vad.
Za dokoncené diglo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahy a po odstraneni
wietkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmiuvy

Odstipenie od zmluvy musi byt oznémené zmluvnej strane pisomne a Jg Ginné dfiom doruéenia oznamenia
o odstipen| zmluvnej strane.
Objednévatel méZe aZ do dokoncenia préac bezodkladne odstipit od zmluvy v nizéie uvedenych pripadoch, ktoré
stanovuje zmluva
Ak zhotovitel je v konkurznom kanani alebo ide do likvidacie
Ak zhotovitel meska s pracami oproti hamenogramu o viac aka 2 tyzdne, alebo s ukondenim prac podla zmiuvne|
lehoty a ani v primeranej lehote uréens] objednavatefom dielo nedokontl, Za mekanje sa nepovaiuje predizenie
doby vystavby z dovodov uvedenych v & 4, bod 7.
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Ak zhotovitel v sivislosti s pinenim predmetu zmiluvy uzavrel takl dohodu, ktora predstavuje poruenie podmienck

Zmiuvy.

Ak napriek pisomnému upozomeniu objednavatelom v stavebnom denniku nie s zo strany zhotovitela dodréang

platné predpisy BOZP, podiamej ochrany a echrany Zivotného prosiredia na stavbe,

Ak nie sl po vyzve objednavatera v stavebnom denniku realizované kongtrukeie a prace v sulade s podiadavkou

na kvalitu realizicie diela(vid zmiuva, projekt, plainé STN, technologické predpisy .. ).

Ak v prisbehu vykonavania disia bol Statutamy organ, alebo den Statutmeha organu zhotovitela pravoplatne

odsudeny za trestny &n, ktorého podstata sivis| s padnikanim,

Ak zhotovitsl porugil svoje zmluvné 2avazky takym spésobom, ktory neumoZiiuje vecny a Gasovl realizéciy diels,
Zhatovitel moze odstipit od zmluvy ak objednavate! nepini zmluvu, alebo porusil pavinnosti z nej vyplyvajlce a tym
zhotovitelovi znemoini vykonanie prac,

Nérok na Ghradu slufieb, prac a dodavok reaiizovanyeh zhotovitefom ku dfiu odstipenia od zmluvy podta Elanku 6
ods. 8 tejlo zmluvy zostava zachovany a vylétuje sa padia zmluvnych cien v rozsahu ukonéanyeh, funkénych
samostatnych ¢asti diela bez vad a nedorobkoy.

Zhotovitel protokolame odovzds a objednavatef prevezme prace, kioré zhotovitel vykanal v priebehu realizicie diela
vsilade sbodom 3, najneskdr do 30 dn po odstipenl od zmluvy, Zhotovitel je povinny prediozit overitalng
vyuctovanie vykonanych sluZieb, préc a dodavok vratane dokladov (alesty, certifikaty, skugky, atd )

Clénok 14
Zarucna lehota, zodpovednost za vady a Skody

Zhotovitel zodpoveda za to, %e predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podla pedmienok tejio zmluvy a Ze v lehote
prevzaba a potas zanucne lehoty bude mat dohodnuté viastnost, e 2odpoveda platnym technickjm predpisom a
STN, vyhlaskam a zakonom vztahujicim sa na predmet plnenia a nema viastnosti, ktoré by rudili, aleho znizovai
hodnotu alebo schopnost jeho pousivania.

Zhotovitel  zodpoveds za o, Ze dodané mnoistio & vykonané prace sa  zhodujl s Gdajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok,

Zmluvné strany 2odpovedaji 2a $kody spdsobené vlastnym zavinenim, ako | za Skody zavinené osobami kior
POUE]U na spinenie svojich zavazkov.

Zaruéna lehota za realizaciu stavby je 60 mesiacov a zadina plynit diiom protokelameho prevzatia diela
objednavatelom, t. | dfiom ukonenia preberacieho konania pokial je stavba prevzata bez zavad, alebo drom
vydania potvrdenia o odsirineni véetkych vad a nadorobkoy uvedenych v preberacom profokole podia Elanku 13,
ods. 1, pism. d tejto zmiuvy,

Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vietky stroje, zariadenia, technologie a stavebné prace. Zaruéna doba 60
mesiacov sa nevztahuje na stroje, technologie a zaradenia, na kioré J& virobcom preukazatene dané iné

 kratSia )zérutna doba.

Zhotovitel  zodpoveda za vady, ktoé ma predmet  plenia  véase jeho  adovzdania
abjednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavil pa odovzdani predmetu pinenia zodpoveds zhotovitel ba viedy, ak bali
spdsobené parugenim jeho povinnost,

Zhotovitel  nezodpoveda  z3 vady diela,  ktoré  boli  sposcbens pouzitim  podkladay
poskytnutych  objednévatelom &  zhotowitel  ani pi wynaloZeni  vietke]  starostivost
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na Ay upozornil objednévatelfa & ten na ich pouZitl
trval.

Zhotavite! je zodpovedny za straty alebo $kody na magetky, zranenia alebo usmrienia tretich oséb, ktors masu
nastat potas vykonavania prac alebo ako ich disledok,

Zmiuvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, 7 pocas zarutngj lehoty ma objednavatel pravo
poZadovat' a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel musi na viastng naklady odstranit vietky Skody na vykonanych pracach alebo ich Lastiach, kiora vznikng
potas obdobia od zalatia prac do ich protokolameho prevzatia objednavatelom a véetky zavady, ktoré sa prejavia
v zaruéne| dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete pinenia spisobené viastnym zavinenim alebo zavinenim
jehe poddodavatelom pofas ich pracovnych postupov, kioré vykonali za Géelom pinenia zavazkay pri odstrafiovan|
vad a opravach poéas zarutnej lehoty a vzniknuté Skody na viastné naklady odstrani,

Zhotovitel je povinny uhradit' Skady vaniknuté z uplatnenych vad podas zaruénej lehoty.

Zhotovitel' zaruéuje, fe pouzité materialy si nove, v prvej akostne| triede, Zodpovedaji poziadavkam objednévatela
a Standardom dohodnutym v zmiuve o dielo,
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Clanok 15
Uplatiovanie vad

Zhotovitel 20dpoveda za vady predmetu plnenia, kioré objednavatel zisti v zarudnej lehote a ktoré véas reklamuje,
Podas zaruénej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela pozadovat ich odstranenie a zhotavitel povinnost
bezplatne odstrénit reklamované vady diela,

Objednavatel pripadné reklamécie vady diela v zéruéne] lehote uplatni bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou
tho ruk zodpovedného zastupeu zhotovitefa, Reklamované vady apide, pripadne uvedie, ako sa prejavujl.

Clanok 16
Odstranovanie vad

Vpripade oznamenia vad podla &anku 16 ods. 3 objednavatelom v zruénej lshote sa zhotoyite! Zavazuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranif,

Do 48 hodin od oznamenia sa zavazuje vykonat' obhliadku a najneskér do 7 kalendamych dnl odo diia dorucenia
reklamacie objednavatela ich zafat odstrafiovat av o najkratSom technicky moZnom case ich odstranit. Lehota
odsiranenia vad sa dohodne pisomnou fomau.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty miZe objednavatel nechat vykonat opravy tretou oscbou a naklady na
opravu vyfakturoval zhotovitelovi, ktory ich uhradl. Zandka zhotovitela podfa élanku 15 tym nie je dotknuts,
Zhotovitel je povinny fakturovani tiastky v pinej viske uhradit' do 14 dni od jej dorugenia.

Na pisomnu Ziadost' objednavatefa je zhotovitef povinny bez zbytoéného odkladu reklamované vady odstranit, aj
ked neuznava, Ze za vady zodpoveda, V spomych pripadoch znasa naklady na odstranenie vad aZ do rozhodnutia
sUdu o reklamad zhotovite!,

Ak potas kolaudainého konania budi zistene zainteresovanymi osobami zévady anedorobky, ktoré brania
uZivaniu, resp. bezpetnej prevadzke aneboli uvedené v preberacom protokole podfa &, 13 ods. 1 pism, d
zhotovitel ich okaméite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba sa predizuje o dobu zalaty diiom oznamenia vad a kondiscy dfiom opravenia reklamovaného
predmety diela zhotovitelom,

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel j& povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokuty vo vyske 0,05 % z ceny predmety zmluvy vratane
DPH uvedens; v prilohe &.1 k tejlo zmiuve kakdy kalendamy defi omeskania so zhotovenim diela oproti terminom
uvedenym v Elanku 4 tejto zmluvy vznen| ods. 2 tohta &lanky,

Zakladom pre stanovenie vyky majetkove; sankcie bude vZdy Zmluvna cena,

Objednavatel je opravneny vyuétované majstkové sankcie odratal z faktury.

Ak zhotovitel neodstrani pripadng vady predmetu zmiuvy uvedend v preberacom protakole o odovadani a prevzati
verejnej prace v lehote uréenej na ich odstranenie alebo potas zarutnej kehoty v Gase podla Slanku 17 ods.1 teito
zmluvy, zaplati objednévatefovi zmiuvni pokutu vo vySke BOO eur za kaZdy defi omeskania a za kaidy jednotlvy
pripad (vadu alebo nedorobok).

Ak objednavatel neuhrad| fakiiru za predmet pinenia v terming podia élanku 6 ods. 6 tejto zmiuvy, je povinny
uhradit zhotovitelovi drok z omeskania vo vigke 0,05 % z Gastky neunradene; faktiry za kagdy kalendamy den
omeskania po lehote splatnosti.

Ak objednavatelovi vznikne $koda z dévodu nedodriania terminu ukonenia resliz4cie stavby v zmiuvnom termine,
zhotovitel ju uhradi v plngj wyike (napr. rozdiel nakladoy na vykurovanie....),

Uhrada alebo zApoéet zmiuvngj pokuty nezbavuje zhotovitela pavinnosti dielo riadne dokondit ani jeho dalsich
povinnosti podla zmiuvy.

Uplatnené zmiuvné pokuty sa nezapoditavaju na néhradu kody,

Lehota splatnosti majetkovich sankeil je do 30 dnl odo diia dorutenia dokladu, ktorym bude stanovena majetkova
sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze obchodné a lechnické informacie, kiord im boll zverené zmluvnym  partnerom,
nepoudijl na iné Udely ako pre plnenie podmienck tejto zmiuvy.
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Zhotovitel prehlasuje, #e zabezpedi pokrytie vBetkych dinnosti vypljvajicich z pinenia tejto zmluvy zamestnancami
§ patrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy,

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmety plnenia na poradachikantrolnych
drioch) ktoré bude zhotovite! organizovat podla potreby. Ich stalymi Gtastnikmi budd povereny zastupoovia
objednavatela a povereny zastupcavia zhotovitels,

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbomou starostlivastou, Zavizuje sa dodriiavat
vieobecne platné predpisy, technicke nommy a predmety tejto zmiuvy. Zhotovitel sa bude riadit vichodiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmiuvnych stran a
razhodnutiami & vyjadreniami dotknutych organov Statnej sprévy,

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze véetky spory vyplyvajlce z teflo zmluvy budd rleené dohodou Zmluvnych strén;
¥ pripade pretrvavajicich nezhdd cestou prisiugného sidu.

Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch a plneni Zmiuvy, postupne majd prioritu:

a) Zmluvaodiel

b} Sifaineé podklady cbjednavatela k predmetnej z&kazke zo diia 10.12.2013,

¢l Vykresova dokumentacia

d) Ponuka zhotovitela zo dia 27 12.2013,

Pri rznost! ndzorov na viastnosti hmat a stavebnych vyrobkov, pre kioré platia obecné zavizng skiobng postupy,
miize ka’da sirana po predchadzajicom upozomen druhej strany dat vykonat' materialovo-technické preskimanie
Statnym, alebo 3tatom uznanym miestom pre skusky materialy. Visledky tychlo skisok st zévime Maklady na
skisky znada strana, ktora nebude v tomto (ispssna.

Rozpory amluvnych stran neopraviiuill zhotovitels zastavit prace.

Ak déjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na sirane zhotovitea v zmysle dlanku 8 ods. 12, nemé tento nérok
na Zmenu zmluvy - predizenie lshoty dokandenia a thrad zvenych nakladoy.

Zhotovitel méZe na stavbe nasadit, fesp. poverit vykonavanim diela podfa tejto zmluvy len personal, ktory ma
pazadovani kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych padmienck &
v primeranom ¢ase a je dostatodne wybaveny vhodnymi pracovnymi pomackami bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel j& opravneny podat namistky profi nasadeniu personalu, ktory podla jeho ndzon nie je dostatocne
kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie gvojich povinnosti, alebo nedodriava platné préwne predpisy alebo
predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikézat' zhotovitelovi, aby tento persondl
stiahol a nahradil ho novym, Zhotovitel j& povinny tento pokyn zrealizovat, v opatnom pripade ma objednavate! pravo
postupovat padla &. VI, tejto zmiuvy,

Vikresy, vipocty, visledky overenia vipottov alebo iné podkiady kioré zhotovitelowi poskytol objednavatel pre dang
predmet pinenia, nesmi byt bez suhlasu objednavatela Zverejnené a pouZité na iné ako dohodnuté Gdely t). na
vykonanie prac.

V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zZimluvy stane neplainym v dosledku jeho rozporu § platnym préavnym
ponadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tefto zmiuvy. Zmiuvne strany sa v lakomto pripade zavazul vzajomny
rokovanim nahradit neplatné, alebo nedéinné zmiuvné ustanovenie novym platnym zmiuvnym ustanovenim tak, aby
ostal zachovany obsah, zémer a uéel sledovany touto zmiuvoy,

Clanok 19
Zaveredné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymio névrhom zmiuvy odo dfia dorudenia podpisaneho textu objednavatelovi,

Zmiuva nadobida platnost diom podpisu Statutérmymi zéstupcami obidvoch zmiuynych stran a ucinnost diiom
uéinnosti zmluvy o poskytnutl nendvratného finandneho prispevku medzi objednavatelom a poskytovatelom
finanénéha prispevku MP,

Menit' alebo dopliiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, otislovanych dedatkov, kioré bud piatné
po ich podplsani Statutarnymi argénmi obidvoch 2mluvnych strén a budl neoddelitelnou stcastou tejto Zmiuvy,
Prava a povinnosti vyplyvajiice z tejio zmluvy prechadzaji na pravmych nastupcov zmiuveyeh stran,

Vatahy zmluvnych siran, ktoré nie si vyslowne refené touto zmluvou sa riadia prislugnymi  ustanoveniami
Obchodného zakonnika Slovenske repubdiky v platnom zneni ku diu uzavretia tejto zmluvy & daldimi vieobecne
platnymi predpismi Slovenske] republiky.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmiuvy su prilohy:

C. 1 Sumérna rekapitulacia rozpodtovych nakladay

€. 2 Casovy a veeny harmonogram prac (predio3i iba (spesny uchadzad)



7. Zmiuva j& vyhotovena v 6-och rovnopisoch, z kiorych 5 rovnopisoch dostane objednavatef a 1 rownopis zhiotovitel
8.

Zmluvné strany po oboznamen| sa s obsahom Zmiuvy vyhlasujl, 2e suhlasia s jej chsahom, Jej obsahu a prévnym
Ucinkom z nej vyplyvajiicich porozumeli, e tato zmiuva bola uzatvorena slobodne a vazne na zaklade pravdivych
udajov & nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok g preto ju na znak sihlasu

§ &/ znenim viastnoruéne podpisuju.

8. Zhotovite! je povinny strpiet vyken kontroly / audity sivisiaceho so stavebnymi pracami kedykafvek paéas platnosti
a Uginnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéngého prispevky, ato aprawmenymi oscbami a poskytnit im

vBetku potrebnu siginnost. Cpravnend os0by si

a) MH SR a nim poverene osoby,

b) Utvar naslednej finanéne; kontroly a nimi poverens osaby,

c) Nalvy8l kontrolny Grad SR, prisluna sprava finanénej kantroly,
Certifikatny orgén a nimi poverené osoby,

d) Urgan auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e Spinomocneny zastupcovia Europskej Komisie a Eurtpskeho dvara
auditorov,

fl Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism, a) a2 d) v silade

§ prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Diglo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenévrainého finantného prispevku, medzi prijimatelom
KUPELE LUCKY as. a Ministerstvom hospodarstva SR v zastipeni - Slovenska inovaéna a energeticka

agentira. Zhotovitel sa zavazuje k dodrzaniu podmienok vyplyvajicich 2 tejto zmiuvy.

Objednavatel; Zhotovitel:
KUPELE LUCKY as. SARGO. s.r0.
i E— Zi 4 - g,l}'f{
Dha: 0 § *C1Y Dia: 70 9 T N
Sargo

JUDr. Ing. Jaroslav Ko

- s
G qdlnk |_'=“ne_-’ 303401 Rufnmbesmy

Ing. Argalas Bohusiay

Predseda pred_s_ Fonate!
Ing. Anastazia Mickova Sabadof Milog
|Clen predstavenstua raditefca Kopater

KUPELE LUCKY
a.s.
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